GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E SERVICOS - SIAD
Pregéo

Ata de pregéo

Org&o ou entidade: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
Unidade: CODEMGE - COMPRAS

Ata n° 3 da sessédo do Pregao eletrdnico - Processo de compras n° 5030001 000011/2018.

As 09:00:22 horas, do dia 20 de Junho de 2018, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Orgéao e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregéo para aquisi¢do de Execucao e cerca de divisa do

Parque das Aguas de Caxambu/MG.

O Pregoeiro conduziu a sesséo de pregdo, conforme disposi¢des contidas na Lei Federal n® 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual n° 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual n® 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal n°

8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregdo e anexos.

Resultado da sesséo publica

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante ol .
credenciado

Pequena 01.490.353/0001-80 - MILIONE REGINALDO EUGENIO Sim
ENGENHARIA E CONSTRUCOES SANTIAGO
LTDA -EPP

outro 03.367.118/0001-40 - CRISTIANO MENDONCA DE Sim
CONSTRUTORA SINARCO LTDA NOVAES

Micro 13.999.456/0001-59 - ENGEMAST Fanoel Pereira Costa Filho Sim
SOLUCOES LTDA - ME

outro 00.711.110/0001-61 - COMPANHIA  |Severino Serafim do Sim
DA OBRA ENGENHARIA E Nascimento Filho
CONSTRUCOES EIRELI

Pequena 03.828.058/0001-16 - LEONARDO EULALIO LELIS Sim
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

outro 11.840.489/0001-26 - BEM Bruna Couto Oliveira Sim
ENGENHARIA EIRELI

. Lote: 1

Descrigéo:
Execucao de cerca de divisa do Parque das Aguas de Caxambi/MG
Regra de participacdo: Aberta a todos licitantes

Situagdo: Juizo de admissibilidade concluido

I N°do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000019763 Tipo: Servico
Especificacdo do item:
SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)

Similar: Naéo
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Unidade de aquisicdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1

Propostas:

l Fornecedor:

00.711.110/0001-61 - COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Identificac&o do fornecedor: F000156
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$811.878,42

I N°do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000019763 Tipo: Servigo
Especificagdo do item:

SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)
Similar: N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 811.878,4200 Valor total: R$ 811.878,42

l Fornecedor:

01.490.353/0001-80 - MILIONE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP

Identificacdo do fornecedor: F000177
Situagdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 500.000,00

I N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000019763 Tipo: Servigo
Especificacdo do item:

SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)
Similar: N&o

Unidade de aquisi¢cdo/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 500.000,0000 Valor total: R$ 500.000,00

l Fornecedor:

03.367.118/0001-40 - CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Identificac&o do fornecedor: F000108

Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$519.123,00
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I N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000019763 Tipo: Servico
Especificacdo do item:

SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)
Similar: Nao

Unidade de aquisi¢&o/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$519.123,0000 Valor total: R$519.123,00

l Fornecedor:

03.828.058/0001-16 - CONSTRUTORA VIGAMA LTDA - EPP

Identificac&o do fornecedor: F000134
Situacdo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 496.718,82

I N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Cdodigo do item: 000019763 Tipo: Servigo
Especificacdo do item:

SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)
Similar: N&o

Unidade de aquisicao/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 496.718,8200 Valor total: R$ 496.718,82

l Fornecedor:

11.840.489/0001-26 - BEM ENGENHARIA EIRELI
Identificac@o do fornecedor: F000175

Situagéo da proposta: Classificada
Valor total: R$ 750.000,00

I N° do item no lote: 1 N° do item no processo: 1

*Codigo do item: 000019763 Tipo: Servico
Especificacdo do item:

SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)
Similar: Nao

Unidade de aquisi¢c&o/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00
Valor unitario: R$ 750.000,0000 Valor total: R$ 750.000,00

l Fornecedor:

13.999.456/0001-59 - ENGEMAST SOLUCOES LTDA - ME

Identificac&o do fornecedor: F000199

Situacdo da proposta: Classificada
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Valor total:

R$ 1.250.000,00

I N° do item no lote: 1

N°do item no processo: 1

*Codigo do item:

000019763

Especificacdo do item:
SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CERCAS (EXCETO ELETRICAS)

Tipo:

Similar: Nao

Unidade de aquisi¢do/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Marca: - Modelo: -
Quantidade: 1,00

Valor unitario: R$ 1.250.000,0000 Valor total:

Servigo

R$ 1.250.000,00

Lances:
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluu_jo gelo
pregoeiro?

20/06/2018 09:34:56 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 370.900,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:34:48 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 371.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:34:44 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 371.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:34:17 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 372.900,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:34:07 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 374.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:33:47 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 375.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:33:40 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 379.700,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:33:37 | 03.828.058/0001-16 - R$ 379.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:33:00 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 379.800,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:32:52 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 389.900,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:32:47 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 380.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:32:38 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 390.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:32:35 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 394.900,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:32:27 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 395.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:32:15 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 399.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:32:12 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 400.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:32:11 | 03.828.058/0001-16 - R$ 404.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:32:02 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 401.000,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:32:02 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 403.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:31:55 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 406.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:31:51 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 405.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) FO'p?;Z'gé?ﬁ)gelo

20/06/2018 09:31:48 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 409.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:31:44 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 408.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:31:38 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 410.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:31:36 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 412.500,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:31:28 | 03.828.058/0001-16 - R$ 418.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:31:28 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 417.500,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:31:27 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 413.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:31:18 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 415.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:31:09 | 03.828.058/0001-16 - R$ 419.000,00 N30
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:31:06 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 419.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:31:05 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 419.990,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:30:59 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 422.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:30:58 | 03.828.058/0001-16 - R$ 422.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:30:57 | 03-367.118/0001-40 - R$ 420.000,00 N30
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:30:51 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 422.200,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:30:44 | 03.828.058/0001-16 - R$ 424.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:30:44 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 423.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:30:43 | 03-367.118/0001-40 - R$ 424.000,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:30:32 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 423.800,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:30:16 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 425.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:30:16 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 425.900,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:30:12 | 03.828.058/0001-16 - R$ 427.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:30:02 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 427.500,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:29:56 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 429.500,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:29:45 | 13.999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 429.900,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:29:42 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 430.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:29:34 | 03.828.058/0001-16 - R$ 432.990,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:29:27 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 431.500,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

20/06/2018 09:29:09 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 433.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:29:02 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 433.900,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:28:52 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 434.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:28:45 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 435.800,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:28:42 | 03.828.058/0001-16 - R$ 435.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:28:35 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 435.900,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:28:26 | 03.828.058/0001-16 - R$ 436.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:28:18 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 436.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:28:14 | 03.828.058/0001-16 - R$ 437.700,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:28:00 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 437.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:27:49 | 03.828.058/0001-16 - R$ 439.900,00 N30
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:27:45 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 438.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:27:35 | 03.828.058/0001-16 - R$ 444.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:27:30 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 440.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:27:12 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 445.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:27:04 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 446.000,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:26:54 | 03.828.058/0001-16 - R$ 447.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:26:42 | 03.828.058/0001-16 - R$ 451.000,00 N30
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:26:29 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 450.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:26:29 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 450.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:26:21 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 452.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:26:19 | 03-367.118/0001-40 - R$ 451.010,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:26:09 | 03.828.058/0001-16 - R$ 453.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:26:03 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 453.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:25:53 | 03.828.058/0001-16 - R$ 455.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:25:52 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 454.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI
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Foi excluido pelo
Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) pregoeiro?

20/06/2018 09:25:48 | 03.367.118/0001-40 - R$ 455.010,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:25:43 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 455.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:25:36 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 456.900,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:25:34 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 456.000,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:25:25 | 03.828.058/0001-16 - R$ 457.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:25:12 | 03.828.058/0001-16 - R$ 459.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:25:08 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 459.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:25:07 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 459.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:24:59 | 03.828.058/0001-16 - R$ 463.000,00 NZo
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:24:55 | 03.367.118/0001-40 - R$ 460.010,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:24:51 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 463.500,00 N30
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:24:36 | 03.828.058/0001-16 - R$ 464.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:24:35 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 464.000,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:24:27 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 465.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:24:17 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 464.978,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:24:05 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 468.900,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:24:03 | 03.828.058/0001-16 - R$ 468.000,00 NZo
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:23:50 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 469.900,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:23:46 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 469.000,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:23:40 | 03.828.058/0001-16 - R$ 475.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:23:30 | 03.367.118/0001-40 - R$ 470.010,00 N&o
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:23:30 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 475.800,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:23:16 | 03.828.058/0001-16 - R$ 476.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:23:12 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 476.500,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:23:00 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 476.990,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:22:58 | 03.828.058/0001-16 - R$ 477.000,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:22:42 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 477.500,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) FO'p?;Z'gé?ﬁ)gelo

20/06/2018 09:22:33 | 03.828.058/0001-16 - R$ 478.000,00 NZo
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:22:32 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 478.000,00 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:22:15 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 478.500,00 Nzo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:22:08 | 03.828.058/0001-16 - R$ 479.900,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:21:58 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 479.000,00 N&o
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:21:51 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 479.099,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:21:50 | 03.828.058/0001-16 - R$ 479.990,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:21:32 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 480.000,00 N30
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:21:19 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 480.045,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:18:48 | 03-367.118/0001-40 - R$ 480.050,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:18:31 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 480.098,00 N&o
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:18:17 | 03.828.058/0001-16 - R$ 480.099,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:17:43 | 03.367.118/0001-40 - R$ 480.119,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:17:41 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 480.100,00 NZo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:17:00 | 03.828.058/0001-16 - R$ 480.120,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:15:00 | 03-367.118/0001-40 - R$ 480.123,00 NZo
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

20/06/2018 09:12:51 | 03.828.058/0001-16 - R$ 496.700,00 N&o
CONSTRUTORA VIGAMA LTDA -
EPP

20/06/2018 09:09:48 | 11.840.489/0001-26 - BEM R$ 496.718,70 Nzo
ENGENHARIA EIRELI

20/06/2018 09:09:23 | 13:999.456/0001-59 - ENGEMAST R$ 496.718,80 NZo
SOLUCOES LTDA - ME

20/06/2018 09:07:20 | 00.711.110/0001-61 - COMPANHIA R$ 800.000,00 N&o
DA OBRA ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELI

De acordo com a previsao dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 sobre critério de desempate, foi
dada oportunidade para o fornecedor 03.828.058/0001-16 - CONSTRUTORA VIGAMA LTDA - EPP, ME/EPP,
cobrir o melhor lance da sessao.

O fornecedor 03.828.058/0001-16 - CONSTRUTORA VIGAMA LTDA - EPP nao manifestou interesse em
melhorar seu lance.

Aceitacdo de proposta

Data/ hora Evento

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora

Evento

16/07/2018 14:26:14

A proposta do fornecedor 13.999.456/0001-59 - ENGEMAST SOLUCOES LTDA -
ME né&o foi aceita, pelo seguinte motivo: A empresa Engemast Soluc¢des Ltda ndo
pode ser considerado como Composigdo de Precos Unitarios pois ndo apresenta
informacdes requeridas desse documento. Desta forma, sem a apresentagdo das
composigdes de preco com as informagdes descritas no item 1.2 é impossivel a
verificacdo de exiquibilidade da proposta.

ApOs retorno da deciséo de recurso no qual a pregoeira reviu seus atos, foi dada a
Licitante FO00199 a oportunidade de adequar a sua planilha, no entanto ap6s
orientacOes da area técnica através de Relatorios de Andlise Técnica - RAT,
publicados no site www.codemge.com.br a licitante néo foi capaz de sanar as
guestdes demandadas, no que diz respeito ao cumprimentos do item 10.2.2 do
edital. Sendo assim ndo h& como considerar aceita a sua proposta de prego. O RAT
final sera publicado no site da Codemge através do endereco www.codemge.com.br

22/06/2018 14:33:30

A proposta do fornecedor 11.840.489/0001-26 - BEM ENGENHARIA EIRELI foi
aceita, pelo valor total de R$ 371.000,00.

Habilitac&do de fornecedor

Data/ hora

Evento

22/06/2018 14:33:42

O fornecedor BEM ENGENHARIA EIRELI foi habilitado, de acordo com as
exigéncias do edital.

Intencéo de recurso

Este lote possui mais de um periodo de manifestacéo intengdo de recursos. Para mais informacg@es, consulte
as demais atas especificas do lote.

Data / hora

Evento

17/07/2018 15:35:33

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alinea a, inciso XXVII, do artigo
12°, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 13.999.456/0001-59 - ENGEMAST
SOLUCOES LTDA - ME manifestou a intencéo de interpor recurso pelo seguinte
motivo: Fomos inabilitados injustamente, pois a planilha foi corrigida de acordo com
edital..

Suspensdes e reativagdes do lote

Data/ hora

Evento

16/07/18 14:44

Suspenséo
Motivo: Sessdo suspensa para andlise da planilha pela area técnica
Data e hora prevista para reativacdo: 17/07/2018 14:00

12/07/18 16:30

Suspenséo
Motivo: Prazo para ajuste da planilha de precos
Data e hora prevista para reativagdo: 16/07/2018 14:00

11/07/18 14:45

Suspenséo
Motivo: Prazo concedido as licitante para esclarecimentos da proposta.
Data e hora prevista para reativagdo: 12/07/2018 16:00

11/07/18 10:04

Suspensao
Motivo: Aguardando retorno da planilha de precos pela area técnica.
Data e hora prevista para reativagdo: 11/07/2018 14:00

Pregédo / SIAD

17/07/2018 15:48
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Data / hora

Evento

10/07/18 16:19

Suspenséo

Motivo: Prazo concedido a area técnica para andlise da planilha de pregos do
fornecedor FO00199 ". O lote deve ser reativado dia 11/07/2018 as 10:00
h.

Data e hora prevista para reativagcdo: 11/07/2018 10:00

10/07/18 15:35

Suspenséo
Motivo: Prazo concedido & area técnica para andlise da planilha de precos do
fornecedor FO00199

Data e hora prevista para reativacdo: 11/07/2018 10:00

21/06/18 17:08

Suspensao
Motivo: Suspenséo para analise de documentacao
Data e hora prevista para reativagdo: 22/06/2018 14:00

21/06/18 12:09

Suspenséo
Motivo: Suspenséo para analise de documentagao.
Data e hora prevista para reativacdo: 21/06/2018 16:00

20/06/18 11:50

Suspensao
Motivo: Prazo para que o licitante encaminhe a comprovacéo de composic¢éo de
precos do item 2.2.2 da planilha

Data e hora prevista para reativagdo: 21/06/2018 09:00

Retorno de situagao do lote

Data/ hora

Responsavel

Situacdo anterior

Situacéo posterior

Justificativa

10/07/2018 16:16:12

Autoridade

Parecer sobre
recursos e contra-

Encerramento de
lances concluido

De acordo com a
pfecisdo do pregoeiro.

razdes de recursos

concluido
Data limite para interposicéo das razdes de recurso: 20/07/2018
Data limite para interposi¢céo das contra-razfes de recurso: 25/07/2018
Mensagens de chat
Data/ hora Remetente Lote Mensagem
17/07/2018 15:46:18 Portal de 1 Para o esse lote foi(ram) aceita(s) a(s) intencdo(fes) de
compras recurso do(s) fornecedor(es): ENGEMAST SOLUCOES
LTDA - ME.
17/07/2018 15:45:17 Portal de 1 O cadastramento de manifesta¢des de intengéo de
compras recurso foi finalizado em 17/07/2018, as 15:45. O
fornecedor "13.999.456/0001-59 - ENGEMAST
SOLUCOES LTDA - ME" manifestou intencéo de
interpor recurso para o lote.
17/07/2018 15:34:39 Fornecedor 1 Solicitamos inteng&o de recurso
F000199
17/07/2018 15:34:24 Pregoeiro Todos |10min. para interposi¢éo de inteng&o de recurso
17/07/2018 15:34:03 Portal de 1 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifestag6es de intencdo de recurso em 17/07/2018,
as 15:34.
17/07/2018 15:33:57 Pregoeiro Todos |Srs. a documentagéo técnica foi analisada e mantermos
o Fornecedor FO00175 habilitado.

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO

17/07/2018 15:48 Pagina 10 de 19



Data / hora Remetente Lote Mensagem

17/07/2018 14:33:56 Pregoeiro Todos |Srs. Recebemos os emails. Gentileza aguardarem a
andlise da documentagéo.

17/07/2018 14:30:00 Fornecedor 1 Foi enviado outro e-mail com 2 declaragdes.

F000175
17/07/2018 14:24:43 | Fornecedor 1 E sim o arquivo zipado contém toda a documentag&o.
F000175

17/07/2018 14:24:21 Pregoeiro Todos |REcebemos, é apenas um email?

17/07/2018 14:22:14 Pregoeiro Todos |Ainda néo recebemos.

17/07/2018 14:19:34 | Fornecedor 1 Documentacédo encaminhada.

F000175
17/07/2018 14:08:35 | Fornecedor 1 Encaminharemos.
F000175
17/07/2018 14:08:11 Pregoeiro Todos |Fornecedor FO00175, genitleza encaminhar para o email
pregao@codemge.com.br os documentos de habilitagéo
no prazo de 30min.
17/07/2018 14:07:09 Pregoeiro Todos |Passaremos para a fase de habilitagdo.
17/07/2018 14:06:55 Pregoeiro Todos |A proposta do Licitante, apés atendimento de
comprovagédo de exequibilidade do item 2.3.1 da
planilha foi considerada aceita.
17/07/2018 14:04:26 | Fornecedor 1 Boa tarde!
F000175

17/07/2018 14:04:01 Pregoeiro Todos |Boa tarde

17/07/2018 14:03:52 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras

16/07/2018 14:44:21 Pregoeiro Todos |Boa tarde a todos

16/07/2018 14:44:11 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Sesséo
compras suspensa para andlise da planilha pela area técnica ". O

lote deve ser reativado dia 17/07/2018 as 14:00 h.

16/07/2018 14:43:34 Pregoeiro Todos |Peco que continuem acompanhando todas as etapas do
certame.

16/07/2018 14:43:00 Pregoeiro Todos |Senhores a proposta foi encaminhada para analise da
area técnica, a sessao sera suspensa e retomada
amanha 17/07/2018 as 14:00hs.

16/07/2018 14:37:14 | Fornecedor 1 Proposta e planilha enviadas.

F000175

16/07/2018 14:31:13 Pregoeiro Todos |Sr. FO00199, gentileza aguardar o momento para se
manifestar. Sera aberta a oportunidade para
manifestagdo de intencao de recurso.

16/07/2018 14:31:06 Fornecedor 1 Encaminhando.

F000175

16/07/2018 14:30:24 Pregoeiro Todos |Sr. FO00175, gentileza encaminhar sua proposta bem
como a planilha ajustada para o email
pregao@codemge.com.br no prazo de 30min.

16/07/2018 14:28:51 Fornecedor 1 Sr. pregoeiro vocé nao esta cumprindo com o item

F000199 10.2.2, além do que foi adequado os valores de acordo

com solicitado, deve estar havendo algum equivoco?

Pregédo / SIAD
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

16/07/2018 14:26:14 Portal de 1 A proposta do fornecedor 13.999.456/0001-59 -
compras ENGEMAST SOLUCOES LTDA - ME para esse lote foi
rejeitada. O motivo da ndo aceitac@o da proposta, de
acordo com o pregoeiro da sessao, é: "A empresa
Engemast Solucgdes Ltda ndo pode ser considerado
como Composicao de Precos Unitarios pois nao
apresenta informacgdes requeridas desse documento.
Desta forma, sem a apresentacé@o das composi¢cfes de
preco com as informag6es descritas no item 1.2 é
impossivel a verificagdo de exiquibilidade da proposta.

Apos retorno da decisdo de recurso no qual a pregoeira
reviu seus atos, foi dada a Licitante FO00199 a
oportunidade de adequar a sua planilha, no entanto
apos orientacbes da area técnica através de Relatorios
de Andlise Técnica - RAT, publicados no site
www.codemge.com.br a licitante ndo foi capaz de sanar
as questdes demandadas, no que diz respeito ao
cumprimentos do item 10.2.2 do edital. Sendo assim
ndo h& como considerar aceita a sua proposta de preco.
O RAT final ser& publicado no site da Codemge através
do endere¢co www.codemge.com.br ".

16/07/2018 14:14:06 Pregoeiro Todos |Gentileza aguardarem.
16/07/2018 14:13:59 Pregoeiro Todos |Temos a deciséo sobre a proposta da licitante F000199
16/07/2018 14:12:28 | Fornecedor 1 Boa tarde a todos!
F000199
16/07/2018 14:12:04 Pregoeiro Todos |Daremos continuidade ao certame.
16/07/2018 14:11:37 Fornecedor 1 Boa tarde.
F000175
16/07/2018 14:11:22 Pregoeiro Todos [Boa tarde
16/07/2018 14:11:10 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
12/07/2018 16:30:07 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Prazo
compras para ajuste da planilha de pregos ". O lote deve ser
reativado dia 16/07/2018 as 14:00 h.
12/07/2018 16:29:41 Pregoeiro Todos |O relatério sera publicado no site da Codemge e
encaminhado a licitante F 000199 por email.
12/07/2018 16:29:09 Pregoeiro Todos |A sessdo serd reaberta dia 16/07/2018 as 14:00hs
12/07/2018 16:28:51 Pregoeiro Todos |O prazo para envio da planilha sera até amanha dia

13/07/2018 as 12:00hs e devera ser encaminhada para
0 email pregao@codemge.com.br

12/07/2018 16:27:57 Pregoeiro Todos |Srs. a area tecnica identificou inconsisténcias na
planilha enviada. Solicitamos atenc¢édo as solicitagdes de
ajuste no relatério uma vez que se nao forem atendidas
a contento a proposta néo sera aceita. Recomendo a
leitura atenta do item 10.2.2 do edital pois ndo é
permitida a alteracdo para mais do valor unitério do item
no momento do ajuste da proposta.

12/07/2018 16:02:06 Pregoeiro Todos |Boa tarde a todos. Gentileza aguardarem um momento.
12/07/2018 16:01:23 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
11/07/2018 14:45:09 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Prazo
compras concedido as licitante para esclarecimentos da proposta.

". O lote deve ser reativado dia 12/07/2018 as 16:00 h.

Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

11/07/2018 14:44:25 Pregoeiro Todos |Solicito que continuem acompanhando as sessdes do
certame até a sua homologacéo.

11/07/2018 14:43:59 Pregoeiro Todos |Srs. baseado na andlise da planilha, a area técnica
entendeu que sdo necessarias informacgdes
complementares. O relatério com a demanda a ser
atendido sera publicado no site da Codemge e
encaminhado para o email do licitante FO00190. O prazo
para envio das informacdes sera até amanha, dia
12/07/2018 as 10:00hs com retorno da sessdo amanha
dia 12/07/2018 as 16:00hs

11/07/2018 14:21:52 Pregoeiro Todos |Estamos finalizando o relatério
11/07/2018 14:08:02 Pregoeiro Todos |Gentileza aguardarem um momento
11/07/2018 14:03:01 Fornecedor 1 Boa tarde a todos!
F000199
11/07/2018 14:01:54 Pregoeiro Todos |Estamos retomando a sessao.
11/07/2018 14:01:48 Pregoeiro Todos |Boa tarde a todos!
11/07/2018 14:01:00 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
11/07/2018 10:04:11 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Aguardando retorno da planilha de precos pela area
técnica. ". O lote deve ser reativado dia 11/07/2018 as
14:00 h.
11/07/2018 10:03:08 Pregoeiro Todos |Prezados, bom dia! Por demanda da area técnica, que

ainda ndo enviou o relatério com a analise da planilha, a
sessdo serd retornada hoje, 11/07/2018 as 14:00hs.

11/07/2018 10:02:32 Fornecedor 1 Bom dia a todos!
F000199

11/07/2018 10:01:47 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras

10/07/2018 16:19:04 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Prazo
compras concedido a &rea técnica para analise da planilha de

precos do fornecedor F000199 ". O lote deve ser
reativado dia 11/07/2018 as 10:00 h. ". O lote deve ser
reativado dia 11/07/2018 as 10:00 h.

10/07/2018 16:16:12 Portal de 1 O lote teve a situagdo retornada de Parecer sobre
compras recursos e contra-razdes de recursos concluido para
Encerramento de lances concluido, pela autoridade
competente.
10/07/2018 16:10:17 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
10/07/2018 15:35:11 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Prazo
compras concedido a area técnica para analise da planilha de

precos do fornecedor FO00199 ". O lote deve ser
reativado dia 11/07/2018 as 10:00 h.

10/07/2018 15:32:49 Pregoeiro Todos |Senhores, a 4rea técnica solicitou mais tempo para
analise, entdo suspenderemos a sessao com reaberura
amanhd 11/07/2018 as 10:00hs.

10/07/2018 14:54:17 Pregoeiro Todos |Senhores, a planilha esta sendo analisada pela area
técnica. Vamos dar uma pausa na sessédo e
retornaremos hoje as 16hs com o resultado da andlise.

10/07/2018 14:13:55 Pregoeiro Todos |Gentileza aguardarem a analise
10/07/2018 14:13:00 | Fornecedor 1 Documentos enviados
F000199
Pregéo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

10/07/2018 14:03:16 Fornecedor 1 Ok, estamos enviando.
F000199
10/07/2018 14:03:01 Pregoeiro Todos |O prazo para encaminhamento € de 30min e devera ser

enviada ao email pregao@codemge.com.br

10/07/2018 14:02:30 Pregoeiro Todos |Solicito ao fornecedor FO00199 que encaminhe a
proposta ajustada conforme a seguir: Ajustar os valores
dos itens 2.2.2 e 2.3.4 da planilha de custos unitarios
para que ndo haja divergéncias. Ajustar os valores que
estdo acima dos prec¢os unitarios de referéncia da
administracéo (o ajuste da planilha devera obedecer
estritamente as regras do edital em seu item 10.2.2.)

10/07/2018 14:01:15 Pregoeiro Todos |Conforme decisdo do recurso, daremos continuidade ao
procedimento.
10/07/2018 14:01:15 | Fornecedor 1 Boa tarde a todos!
F000199
10/07/2018 14:00:45 Pregoeiro Todos |Srs. boa tarde!
22/06/2018 15:01:18 | Fornecedor 1 Sr. Pregoeiro, a sesséo sera suspensa?
F000199
22/06/2018 14:58:08 | Fornecedor 1 Ok, sr. Pregoeiro!
F000199
22/06/2018 14:56:38 | Fornecedor 1 Ok. Acompanharemos.
F000175
22/06/2018 14:53:50 Pregoeiro Todos |Peco que acomapnhem todas as etapas até a conclusao
do certame.
22/06/2018 14:53:27 Pregoeiro Todos |boa tarde a todos!
22/06/2018 14:53:20 Pregoeiro Todos |Prezados,
22/06/2018 14:53:13 Pregoeiro Todos |O senhor tem o prazo até o dia 27/06/2018 para inserir 0
Seu recurso no site.
22/06/2018 14:51:08 Portal de 1 Para o esse lote foi(ram) aceita(s) a(s) inteng&o(des) de
compras recurso do(s) fornecedor(es): ENGEMAST SOLUCOES
LTDA - ME.
22/06/2018 14:50:29 Fornecedor 1 Sr. Pregoeiro, quais sdo os procedimentos agora?
F000175
22/06/2018 14:49:15 Portal de 1 O cadastramento de manifestactes de intengéo de
compras recurso foi finalizado em 22/06/2018, as 14:49. O

fornecedor "13.999.456/0001-59 - ENGEMAST
SOLUCOES LTDA - ME" manifestou intencéo de
interpor recurso para o lote.

22/06/2018 14:48:52 Fornecedor 1 Manifestagéo colocada, Sr. Pregoeiro!
F000199
22/06/2018 14:42:49 Pregoeiro Todos |ok, cologue a sua manifestagéo no local apropriado no
site
22/06/2018 14:40:28 | Fornecedor 1 Boa tarde, Sr. Pregoeiro! N@s temos a intencéo de
F000199 interpor recurso
22/06/2018 14:39:51 Pregoeiro Todos |10min. para interposi¢do de manifestagéo de recurso
22/06/2018 14:39:34 Portal de 1 O lote foi habilitado para cadastramento de
compras manifestagdes de intencéo de recurso em 22/06/2018,
as 14:39.
22/06/2018 14:39:04 Portal de 1 Todas as micros/pequenas empresas candidatas a dar
compras um novo lance optaram por nao fazé-lo.
Pregdo / SIAD ATA DE PREGAO
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

22/06/2018 14:34:04 Portal de 1 A lei complementar n°® 123/2006, referente a

compras micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A
micro/pequena empresa F000134 esta sendo convidada
a dar um novo lance e terd 5 minutos para envia-lo.

22/06/2018 14:33:42 Portal de 1 O fornecedor FO00175, cuja proposta foi aceita, foi
compras habilitado para esse lote. Conforme situagdo de empate
prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
nimero 123 de 2006, o fornecedor F000134 deve ser
convidado a dar um novo lance. O pregoeiro dara
continuidade a aplicacédo da Lei de micro e pequena
empresa para o lote.

22/06/2018 14:33:30 Portal de 1 A proposta do fornecedor FO00175 para esse lote foi
compras aceita. O valor final da proposta foi 371.000,00.
22/06/2018 14:02:51 Fornecedor 1 Boa tarde!
F000156
22/06/2018 14:02:16 Pregoeiro Todos |Gentileza aguardarem um momento
22/06/2018 14:02:05 Pregoeiro Todos |Estamos aguardando a analise da proposta pela area
técnica.
22/06/2018 14:01:13 | Fornecedor 1 Boa tarde!
F000175
22/06/2018 14:01:02 Fornecedor 1 Boa tarde!
F000199
22/06/2018 14:00:53 Pregoeiro Todos |Boa tarde!
22/06/2018 14:00:47 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
21/06/2018 17:08:42 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Suspensao para analise de documentacao ". O lote
deve ser reativado dia 22/06/2018 as 14:00 h.
21/06/2018 17:08:20 Pregoeiro Todos |Boa tarde a todos!
21/06/2018 17:08:10 Pregoeiro Todos |Possiveis retificacdes de decisdo somente serdo

tomadas através de recurso. Gentileza aguardar o
momento oportuno

21/06/2018 17:08:04 | Fornecedor 1 Aguardamos reabertura.
F000175
21/06/2018 17:05:54 | Fornecedor 1 Podem avaliar nossa colocacéo abaixo?
F000199
21/06/2018 17:03:46 Pregoeiro Todos |Quando houver um licitante habilitado
21/06/2018 17:03:01 Fornecedor 1 De acordo com o paragrafo primeiro, artigo 30 do RILC,
F000199 fomos desclassificsdos injustamente, favor atentar a
esse detalhe para correcéo.
21/06/2018 17:00:00 Fornecedor 1 Sr. pregoeiro quando vai abrir a socilitagdo de recurso?
FO000199
21/06/2018 16:58:26 Pregoeiro Todos |Solicito a todos que acompanhem todos as etapas do
certame
21/06/2018 16:58:12 Pregoeiro Todos |Senhores licitantes, de funcédo da andlise detalhada da

proposta suspenderemos a sessdo e retornaremos
amanha as 14:00hs.

21/06/2018 16:57:17 Pregoeiro Todos |Prezados,
21/06/2018 16:20:36 Pregoeiro Todos |Recebido, gentileza aguardar...
21/06/2018 16:18:43 Fornecedor 1 Planilha encaminhada.
F000175
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Data / hora Remetente Lote Mensagem

21/06/2018 16:08:40 | Fornecedor 1 Estamos corrigindo e encaminhando as planilhas
F000175 corrigidas.
21/06/2018 16:07:33 Pregoeiro Todos |Lembramos que os valores dos outros itens ndo

poderao ser alterados.

21/06/2018 16:04:59 Pregoeiro Todos |Sr. FO00175, ap6s a andlise de sua proposta
verificamos que os itens 2.2.2 e 2.3.4, apesar de serem
0 mesmo objeto, possuem valores diferentes. Gentileza
se manifestar sobre qual o valor devera ser considerado
e encaminhar a proposta ajustada. O senhor tera o
prazo de 15min.

21/06/2018 16:02:23 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
21/06/2018 12:09:10 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
compras Suspensao para analise de documentacéo. ". O lote
deve ser reativado dia 21/06/2018 as 16:00 h.
21/06/2018 12:08:38 Pregoeiro Todos [Recebemos, Ok.
21/06/2018 12:08:07 Fornecedor 1 O outro saiu agora da caixa de saida.
F000175
21/06/2018 12:07:10 Pregoeiro Todos |recebemos apenas um email
21/06/2018 12:06:16 | Fornecedor 1 Boa tarde. Acabamos de encaminhar a documentagéo e
F000175 a proposta em e-mails separados.
21/06/2018 12:04:32 Pregoeiro Todos |Sr. FO00175, recebemos um email, confirma?
21/06/2018 11:51:29 Pregoeiro Todos |Sr. FO00175 o prazo para envio da sua documentacao
se encerrara as 12:15hs.
21/06/2018 11:51:05 Pregoeiro Todos |Srs. iremos S}Jspender a sessdo e retornaremos hoje,
21/06/2018, As 16:00hs com a andlise dos documentos.
21/06/2018 11:28:55 Pregoeiro Todos |Prazo cedido. O sr. terd mais 30min
21/06/2018 11:26:58 Pregoeiro Todos |Sr. FO00199 a andlise da area técnica entendeu que a

demonstracéo de exequibilidade n&o continha os

quisitos necesarios para demonontram a exequibilidade
do valor do item. Caso ndo estejam de acordo, gentileza
aguardar o momento para interposi¢cdo de manifestagéo

de recurso..
21/06/2018 11:25:31 Fornecedor 1 Pedimos que o prazo seja estendido por mais uma hora.
F000175
21/06/2018 11:20:37 Fornecedor 1 Sr. pregoeiro, estd havendo algum erro? comprovamos
F000199 a exequibilidade da proposta e mesmo assim nos
desabilitaram?
21/06/2018 11:17:13 Fornecedor 1 Vamos providenciar o encaminhamento.
F000175
21/06/2018 11:16:13 Pregoeiro Todos |O prazo é de 30min para o envio da documentagéo
21/06/2018 11:15:52 Pregoeiro Todos |Sr. gentileza encaminhar a proposta ajustada bem como
a documentacao de habilitagdo para o email
pregao@codemge.com.br
21/06/2018 11:04:59 | Fornecedor 1 11.840.489/0001-26
F000175
21/06/2018 11:04:28 Pregoeiro Todos |Sr .F000175, gentileza informar o seu CNPJ
Preg&o / SIAD ATA DE PREGAO
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21/06/2018 11:03:26 Portal de 1 A proposta do fornecedor FO00199 para esse lote foi
compras rejeitada. O motivo da ndo aceita¢éo da proposta, de
acordo com o pregoeiro da sessao, é: "A empresa
Engemast Soluc¢des Ltda ndo pode ser considerado
como Composicdo de Precos Unitarios pois ndo
apresenta informacgdes requeridas desse documento.
Desta forma, sem a apresentacé@o das composi¢cdes de
preco com as informag6es descritas no item 1.2 é
impossivel a verificagdo de exiquibilidade da proposta. ".

21/06/2018 09:03:04 Pregoeiro Todos |Gentileza aguardarem
21/06/2018 09:02:56 Pregoeiro Todos |Informo que recebemos a planilha conforme solicitado e
estamos aguardando o retorno da area técnica.
21/06/2018 09:01:40 Pregoeiro Todos |Bom dia!
21/06/2018 09:01:32 Portal de 1 Esse lote foi reativado.
compras
20/06/2018 11:50:34 Portal de 1 Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Prazo
compras para que o licitante encaminhe a comprovacéo de

composicdo de precos do item 2.2.2 da planilha". O
lote deve ser reativado dia 21/06/2018 as 09:00 h.

20/06/2018 11:50:00 Pregoeiro Todos |Bom dia a todos

20/06/2018 11:49:54 Pregoeiro Todos |Solicitamos que todos continuem acompanhando o
certame até a sua homologacéo.

20/06/2018 11:49:26 Pregoeiro Todos |Fica o licitante FO00199 intimado a encaminhar a
comprovagao composicéo de de pregos do item 2.2.2 da
planilha para o email pregao@codemge.com.br até
amanha, dia 21/06/2018 as 09:00hs.

20/06/2018 11:47:19 | Fornecedor 1 Sim, estou verificando nesse momento, a comprovagao
F000199 deve ser enviado via e-mail?
20/06/2018 11:45:24 Pregoeiro Todos |O sr. consegue nos atender até amanhéo as 09:00hs?
20/06/2018 11:45:01 Pregoeiro Todos |Sr. F 000199 sera necessaria a comprovagao
composicdo de de prec¢os do item 2.2.2 da planilha.
20/06/2018 11:19:41 Pregoeiro Todos |Sera disponibilizada apds a nossa analise
20/06/2018 10:52:39 Fornecedor 1 Gostariamos de saber como fazemos para ter acesso a
F000175 documentacao e proposta para analise.
20/06/2018 10:41:33 Pregoeiro Todos |Srs. pego que aguardem a andlise da documentacéao;
20/06/2018 10:40:33 | Fornecedor 1 Enviado também
F000199
20/06/2018 10:39:48 Pregoeiro Todos |gentileza encaminhar a planilha em arquivo excel
20/06/2018 10:39:39 Fornecedor 1 sim, apenas um e-mail, toda documentagdo esta em
F000199 arquivo ZIP anexada
20/06/2018 10:39:34 Pregoeiro Todos |Prezado,
20/06/2018 10:38:46 Pregoeiro Todos |Recebido, é apenas um email?
20/06/2018 10:38:14 | Fornecedor 1 ok
F000199
20/06/2018 10:38:10 Fornecedor 1 Sr. pregoeirom, favor confirmar
F000199
20/06/2018 10:38:09 Pregoeiro Todos |Um momento, vou verificar
20/06/2018 10:37:47 | Fornecedor 1 Documentos enviados por e-mail
F000199
Pregdo / SIAD ATA DE PREGAO
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20/06/2018 10:08:37 Pregoeiro Todos |Sim, o prazo ser& prorrogado por mais 30 min.
20/06/2018 10:08:11 Fornecedor 1 Sr pregoeiro, solicitamos prorrogacdo de prazo para
F000199 finalizarmos a documentacéo, é possivel?
20/06/2018 09:46:41 Pregoeiro Todos |ok
20/06/2018 09:43:40 | Fornecedor 1 Estamos providenciando o envio
F000199

20/06/2018 09:41:59 Pregoeiro Todos |Favor encaminhar a planilha de custo em arquivo excel

20/06/2018 09:41:24 Pregoeiro Todos |Sr. gentileza encaminhar os documentos de habilitagdo,
bem como a proposta ajustada para o email
pregao@codemge.com.br no prazo de 30min

20/06/2018 09:38:19 | Fornecedor 1 CNPJ: 13.999.456/0001-59

F000199

20/06/2018 09:37:29 Pregoeiro Todos |Sr. FO00199 o sr. é o detentor da melhor proposta.
Gentileza informar o seu CNPJ

20/06/2018 09:35:00 Portal de 1 TEMPO RANDOMICO concluido para esse lote. A

compras sessdo de lances esta encerrada.

20/06/2018 09:21:43 Pregoeiro Todos |Srs. o tempo rand6mico teve inicio. Ofertem seu melhor
lance pois 0 mesmo podera encerrar a qualquer
momento.

20/06/2018 09:21:36 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA concluido para esse lote. O

compras TEMPO RANDOMICO foi iniciado e a sessao de lances
pode encerrar a qualquer momento.

20/06/2018 09:11:42 Pregoeiro Todos |Srs. ainda néo foram ofertados lances. Fagam suas
ofertas pois o tempo de iminéncia esta acabando

20/06/2018 09:08:11 Pregoeiro Todos |Srs. o tempo de imiméncia tera o prazo de 15min.
Ofertem seus lances. Apo6s o inicio do tempo randémico
0 prazo para lances podera encerrar a qualquer
momento.

20/06/2018 09:06:36 Portal de 1 TEMPO DE IMI[\IENCIA iniciado para esse lote. O

compras TEMPO RANDOMICO tera inicio em 15 minuto(s) e 00
segundo(s).

20/06/2018 09:05:28 Pregoeiro Todos |Srs. a sessdo de lances esta aberta, ofertem seus
lances!

20/06/2018 09:03:40 | Fornecedor 1 Bom dia!

F000175
20/06/2018 09:02:34 | Fornecedor 1 Bom dia a todos!
F000199

20/06/2018 09:02:01 Pregoeiro Todos [Bom dia!

20/06/2018 09:01:52 Portal de 1 A sessao de lances para esse lote foi iniciada.

compras

20/06/2018 09:00:22 Portal de Todos |A sessdo do pregéo foi iniciada.

compras

Ocorréncias relevantes

Atuacgdes de pregoeiros durante a sessdo do pregéo

Data / hora Pregoeiro anterior

Novo pregoeiro
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Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

20/06/2018 09:00:22 - M131253 - FERNANDA PRATES LOPES
CANCADO

Atas anteriores

N° da ata Data/hora da geragéo Lote
1 22/06/18 17:19 -
2 10/07/18 16:16 1

FERNANDA PRATES LOPES CANCADO - Pregoeiro Titular

RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Ana Nery Jorge de Castro
Claudio Fernandes Souza
Mariana Simdes Santos
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