
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

LCCODEMIG ConcOrrêlnia: 05/2007  
Processo Interno; 265/07 

EXECUÇÃO DÁS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA 
A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

. DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
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PROCESSO 1°265/07 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: APYIC-taifiLe 	 01404-- 
OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global, da execução das obras e 
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e 
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais.  
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EMPREGADOR 
Razão Social: 	CONSTR COM CAMARGO CORREA 	 C.N.P.J.: 	61.522.512/0001-02 
Nome Fantasia: 	 C.N.A.E.: 	4212000 
Endereço: 	RUA FUNCHAL,00160-SP 	 CEP: 	04551-90: 
Bairro: 	VILA OLIMPIA 	Cidade: SAO PAULO 	 C. UF: SP 

FUNCIONÁRIO 
Dados Pessoais 
Nome: SAULO THADEU VASCONCELOS CATA() 	 N°.Pes.: 00048387 
Data Nascimento: 22.06.1942 Naturalidade: JOAO PESSOA, PB - BR 
Estado Civil: Casado 	Sexo: M 	 Grau Instrução: Superior completo 
Filiação 
Pai: 	ISAAC FERREIRA CATA° 
Mãe: MARIA AMELIA VASCONCELOS CATA() 
Endereço 
Logradouro: RUA JESUINO ARRUDA 	 N°.: 	122 	Comp.: 	APTO 7 

il
ro: ITAIM BIBI 

k: 	04532-080 	Cidade: SAO PAULO 	 UF: 	SP 
Tel. Resid.: 	 Comercial: 
DOCUMENTOS 
Carteira de Trabalho Cart. Habilitação Titulo Eleitor Certificado Militar 
N°.: 	0000050583 
Série: 	i 	000138 
Emissão: 	07.08.1992 

N°.: 
Cat.: 
Vai.: 

N°.: 	5882980124 
Zona: 	005 
Seção: 	0032 

N°.: 	616764 
Espécie: 6 
Categ.: 	3 

Carteira Identidade C.P.F. Outros Outros 
N°.: 	, 	014854456 
Exped: 	SSP 	UF: SP 
Emissão: 	23.06.1980 

N.°: 	002.999.284-20 Ex.Med.Per.: 
Ac.Trab./Doença: 

Dt. CIPA: 
a 

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO 
Admissão: 01.06.2005 	CBO: 214205 Engenheiro civil 	 Forma Pagto: 	Mensalmente 
Função: 	50101087- ENGENHEIRO 	 Salário: 	1.800,00 
Posição: I 70050657  - ENGENHEIRO 	 Local/Setor: 	50167925 agrupo: Prof N Sup/Md Superv 
Faido de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S. 
Opção: 01.06.2005 
Banco: 104 	 Agência: 0254-- SAO PAULO - SP .-- 

V 
„.4 

Programa de Integração Social - PIS/PASEP 
Endereço Agência: 
N°.: 	10288863345 	Emissão: 20.11.1985 	Banco: 	 Agência: 
Estrangeiro 
Nacional.: 	 Valid. Identid: 
Visto N°.: 	 Tipo Visto:  

Valid. CT 	,.31:12:0-990+0 ', Valid: Visto: 
- . 	i aUr.C. 	 r 	ssao: - 

Sindicato, ,,. ,,‘ , 
Nome: SIND. ENGENHEIROS S.PAULO 1 	,N- .;=,-1,; 	d° ''' t,,,,,,, , .‘ 

i 
Rescisão do Contrato de Trabalho São Pau‘o.  
Data: 	 Motivo: 

114•1.~ tf: 	All/A.  Obervações s .,a'\EGOnnc•'y,,,,--m.:•s, ;02.7y,4,;;;-.;,•2,,,, 	's 
1 WW,/,•or cobra. • • 

Mar 	zo Alves 
Pro dor 

RG: 12.315.477 
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iávio Alves 
P rador 

RG: 12.315.477 
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ALTERAÇÃO DE CARGO ( FUNÇÃO) 

Em 01.062005, função 50101087 - ENGENHEIRO 

ALTERAÇAO DE POSIÇAO 

Em 01.06.2005, posição 70049347- ENGENHEIRO 
Em 01.07.2005, posição 70050657- ENGENHEIRO 

DSR E ESQUEMA TRABALHO 

de: 01.06.2005 até: 30.06.2005 tipo: 0800-1200 1330-1830 - Semana trabalho Segunda-feira 
de: 01.07.2005 até: 31.12.9999 tipo: 0800120/1331730-SábL - Semana trabalho Segunda-feira 

JORNADA DE TRABALHO 

.01.06.2005 até: 31.12.9999 - 7,33 horas diárias, 44,00 horas por semana, 220,00 horas por mes, 6,00 dias por semana. 

HORÁRIO DE TRABALHO! DESCANSO 

de: 01.06.2005 até: 30.06.2005 - das 08:00 às 18:30 horas - 1.5 hora(s) intervalo, das 12:00 às 13:30 horas. 
de: 01.07.2005 até: 31.12.9999 - das 08:00 às 17:30 horas - 1.5 hora(s) intervalo, das 12:00 às 13:30 horas. 

CONSELHOS REGIONAIS 

não tem informações 

ALTERAÇÃO DE SALÁRIO 

em: 01.07.2005 para: 	1.800,00 
em: 01.05.2006 para: 	1.926,00 

ADICIONAIS 

não tem informações 

NAMENTOS EFETUADOS 

não tem informações 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

não tem informações 

FERIAS PERÍODO CONCESSIVO 

de: 01.06.2005 até: 25.12.2005 
de: 26.12.2005 até: 25.12.2006 
de: 26.12.2006 até: 25.12.2007 

de: 26.12.2005 até: 06.01.2006 
de: 26.12.2006 até: 04.01.2007 

FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 



• 
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ACIDENTES DE TRABALHO OU OUTRAS DOENÇAS 

não tem informações 

AFASTAMENTOS LEGAIS 

não tem informações 

Marco s vio Alves 
Proc rador 

RG: 12.315.477 

4-- 
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11 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
! (Lei a° 5.107/66, regulamentada pelo Dec. n° 59.820/66) 
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ANEXO IV 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

"CURRIClULUIVI VITAE" 

Nome da Empresa: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. 
Nome Completo do Profissional: SAULO THADEU VASCONCELOS CATÃO 
Data de Admissão: 01 / 06 / 2005 

Formação: Engenharia Civil 
Escola: Escola Politécnica da Universidade Federal da Paraíba, em 1966. 
Título: Engenheiro Civil 
Cursos Complementares: 
"Introdução à Mecânica dos Solos", promovido pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Paraíba, em 1967. 

"Pavimentação Rodoviária", promovido pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Paraíba, em 1968. 

Experiência Profissional: (Empresas, períodos, cargos/funções e principaã atividades exercidas): 
De junho de 1968a maio de 2004 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. 
- Engenheiro Assistente (de 06/68 a 10/70) 

Supervisionou os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras-de-arte, nas seguintes obras: 
Construção da Rodovia BR-230/PB, com extensão de 140 km, para o DER/PB, de junho de 1968 a outubro de 1970; 

	

- 	Construção da Rodovia BR-104/PB, trecho Campina Grande - Remígio, com extensão de 43 km, para o DER/PB - Departamento de Estiadas de 
Rodagem do Estado da Paraíba, de novembro de 1970 a fevereiro de 1971. 

- líná nheiro Residente (de 03/71 a 05/77) 
Coordenou e supervisionou todas as atividades técnicas, administrativas e de produção envolvidas na execução da seguinte obra: 

	

- 	Construção do Aeroporto Internacional de Manaus, com a execução de terraplenagem (17.800.000 m'), pavimentação (326.000 ire de concreto 
asfáltico e 55.000 m' em placas de concreto de cimento Portland) drenagem (11.231 m), edificações (50.000 m') e redes, para Comissão Coordenadora 
do Projeto Aeroporto Internacional de Manaus - CCPA1M. 

- Chefe de Área de Escavação (de 06/77 a 08/80) 
Execução da primeira fase das obras da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, que compreenderam uma ensecadeira para desvio do rio; nesta 
obra foram lançados 729.600 m' de materiais e 491.600 m' de aterro compactado; e execução das seguintes obras auxiliares: estradas de serviço no canteiro 
de obras, estrada de acesso da cidade de Tucuruí ao canteiro de obras, ligação ao aeroporto - com pavimento asffiltico - implantação da pista e do pátio de 
estacionamento do aeroporto, a terraplenagem e o arruamento da primeira etapa da vila residencial, e o aterro da área destinada ao canteiro industrial e aos 
alojamentos, paras ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Supervisionou e coordenou a execução de ensecadeira, estradas de acesso 
e vila residencial, escavação e terraplenagem. 

- Chefe de Obra (de 09/80 a 03/85) 
Responsável pela supervisão e coordenação de todas as atividades técnicas, administrativas e de produção desenvolvidas em obra, compreendendo: 
planejamento, programação e acompanhamento executivos; suprimento e controle de materiais, equipamentos e mão-de-obra: 

Construção do Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), compreendendo a execução de 2 pistas para pouso e decolagem com 45 m de 
largura e com 3.000 m e 3.700 m de comprimento, além da construção dos Terminais de Passageiros Ws 1 e 2 e Edificio de Interligação dos 
Terminais com área total construída de 140.000 &, para a COPASP - Comissão Coordenadora do Projeto Sistema Aeroportuário da Área Terminal 
de São Paulo, atual INFRAERO. 

Coordenador de Obras (de 04/85 a 03/89)  
Coordenou todas as atividades técnicas, administrativas, de manutenção, programação, acompanhamento técnico e suprimento de mão-de-obra e 
bem como, a administração de recursos humanos, controle dos custos internos, resultados e recursos financeiros, nas seguintes obras: 

	

1 

 - 	pavimentação da Rodovia BR-I35-MA, trecho Presidente Dutra - Entroncamento com BR-230, subtrecho Presidente Dutra - Colinas - Orozim 
175,6 km de extensão, para o DER/MA - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Maranhão., de abril de 1985 a maio de 1986. 

- Construção do Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), para a INFRAERO, junho de 1986 a março de 1989; 
- Obras de recapeamento da Via Anhanguera (SP-330), Lote I, com 99,00 km de extensão total, para a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., de 

junho de 1986 a outubro de 1988; 
- Obras da Rodovia VRS-021 Trecho: Frederico Westphalen - Castelinho, com extensão de 14,440 m, para o DAER - Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, desgosto de 1988 a janeiro de 1989. 

	

- 	Obras de duplicação da Rodovia SP-75, Rodovia Santos Dumont, Campinas - Sorocaba, trecho Campinas - Salto, com 23 Km de extensão, para a 
DERSA -Desenvolvimento Rodoviário S/A., de julho de 1988 a março de 1989. 

	

- 	Obras de reforço do pavimento da pista de pouso, das pistas de rolamento e dos pátios de estacionamento de aeronaves do Aeroporto Internacional,,, 4,...7  
Viracopos, Campinas (SP), para a INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, de maio de 1988 a março de 1989. 	 , 

Diretor de Construcões (de 04/89 até 04/92) 
Eleito Diretor em reunião do Conselho de Administração da Sociedade, assumiu a direção das atividades da Diretoria de Construções 11, compreendendo a 
coordenação geral das obras de competência desta Diretoria. Atuou com essas atividades nas seguintes obras: 

Prosseguimento das Obras do Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas (SP), para a INFRAERO, de abril a julho de 1989. 
Prosseguimento das obras da Rodovia SP-75, Rodovia Santos Dumont, para a DERSA, de abril de 1989 a abril de 1992. 
Obras da Rodovia RS-423 Trecho: Estrela - Garibaldi, Subtrecho: Teutônia - Garibaldi, com extensão: 44.685 m, para o DAER - Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, de abril de 1989 a janeiro de 1994. 
Construção da Rod. Governador Carvalho Pinto - lote 1, com 11,2 Km de extensão, para a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A., de fevereiro 

i 	de 1990 a março de 1992. 

	

i - 	Obras de melhoramentos e restauração da Rodovia BR-101/RS Osório - Torres, trecho Divisa SC/RS - Osório, com 99,6 Km de extensão, para o 
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de julho de 1989 a março de 1993. 
Construção e pavimentação da Rodovia MT-I30, trecho Paranatinga - Entroncamento da MT-I40, com 281 km de extensão, para o DERMAT -4"...  
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso, de abril de 1990 a fevereiro de 1992. 
Prosseguimento das obras de construção do Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), com área total construída de 140.000 m', para a 
INFRAERO, de abril de 1989 a abril de 199 compreendendo os seguintes viadutos: V02 de 71,00 m, área de tabuleiro 1.136,00 m' 

o 
Documento de propriedade da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob as penalidades lega 

Rua Funchal, 160- CEP. 04551-903 	Fone (55-11) 3841-5511 (PABX) 	11VTERNET:hup//www.camargocorrea.co  br 
Vila Olímpia - São Paulo - SP - Brasil 	Fax (55-11) 3841-5124 / 3841-5126 	e-mail:dep®camargocorrea.com.br  
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área de tabuleiro 1.136,00 m.; VO4 de 31,00 m, área de tabuleiro 434,00 m.; 05 de 31,00 m, área de tabuleiro 434,00 m.; V06 de 50,00 m, área de 
tabuleiro 900,00 m'; V07 de 50,00 m, área de tabuleiro 950,00 m.; V08 de 50,00 m, área de tabuleiro 950,00 m'; V09 de 50,00 m, área de 
tabuleiro 750,00 In5; VIO de 30,00 m, área de tabuleiro 330,00 m.; Total 434,00m, área de tabuleiro 7.020,00 m.. 

- Obras de ampliação, reforma e modernização da infra-estrutura, edificações, equipamentos e sistemas do Aeroporto Internacional de Brasília, para a 
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, de fevereiro de 1990 a abril de 1992. 

- Construção do Anel Viário Metropolitano de São Paulo, trecho 1, Marginal de Pinheiros/Morumbi - Córrego dos Meninos, em São Bernardo do 
Campo, com 20,0 km de extensão, para a Companhia do Metropolitano de São Paulo, de abril de 1989 a abril de 1992; 

- Obras de construção do Corredor Viário Sudoeste-Centro da cidade de São Paulo, Túnel Presidente Jânio Quadros, de ligação entre as Avenidas Lineu 
de Paula Machado, Oscar Americano e Juscelino Kubitschek (travessia sob o rio Pinheiros, Avenidas Marginais do rio Pinheiros e Linha Ferroviária 
da CBTU), compreendendo 880 m de túnel de seção de 240 m.. Ponte Bernardo Goldfarb, ligando a Avenida Francisco Morato à Avenida Nações 
Unidas e Rua Butantã, com 390 m de extensão, área de Tabuleiro 4.758,00 m', vão central em balanços sucessivos com 80 m de extensão, Passagem 
subterrânea Euryclides Zerbini com 435 in de extensão e canalização do Córrego do Sapateiro com 1.752 m de extensão, para a EMURB - Empresa 
Municipal de Urbanização, de abril de 1989 a abril de 1992; 

— Diretor Adjunto de Operações (de 04/92 a 04/98) 
Em reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 29 de abril de 1992, foi eleito Diretor Adjunto de Operações, cargo que ocupou até 
abril de 1998. 

Prosseguimento das obras de construção da Rodovia Governador Carvalho Pinto, para a DERSA, de abril de 1992 a abril de 1998. 
Prosseguimento das obras da Rodovia SP-75, Rodovia Santos Dumont para a DERSA, de abril de 1992 a dezembro de 1995. 
Obras de serviços de conclusão, execução e reforma de 2 lotes de CIEP's localizados em diversos municípios do Estado, com área total construída de 
525.344,18 m', para a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, de abril de 1992 a fevereiro de 1994; 
Obras de recuperação, manutenção, conservação, reforço e melhoramento da Rodovia Presidente Dutra, trecho São Paulo São José dos Campos, com 
83,6 km de extensão para a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., de fevereiro de 1996 a abril de 1998. 
Construção do Anel Viário Metropolitano de São Paulo, trecho I, Marginal de Pinheiros/Morumbi - Córrego dos Meninos. em São Bernardo do 
Campo, com 20,0 km de extensão, para a Companhia do Metropolitano de São Paulo — METRÔ, de abril de 1992 a abril de 1998; 
Construção do Corredor Viário Sudoeste-Centro da cidade de São Paulo, para a EMURB - Empresa Municipal de Urbanização, de abril de 1992 a 
outubro de 1993 e janeiro de 1997 a abril de 1998. 

- Obras da Rodovia BR-101, trecho Morro do Boi Travessia de Itapema, lotes 5 e 6, com extensão de 12,3 Km, para o DER/SC - Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina, de setembro de 1993 a maio de 1994. 

- Obras da Rodovia RS-332, trecho Arvorezinha — llémolis — Anta Gorda — Encantado, com 58,7 Km de extensão, para o DAER — Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, de abril de 1993 a maio de 1994. 

- Obras de construção do Sistema Viário de Bauru, das Avenidas Alfredo Main, Pedro de Toledo, prolongamento da Avenida Dr. Nuno de Assis e 
Viadutos de ligação da Praça Alemanha à Avenida Alfredo Maia e da Avenida Rodrigues Alves à Avenida Dr. Nuno de Assis, para a Prefeitura 
Municipal de Bauru, de maio de 1995 a março de 1998. 

— Diretor de Projetos (de 04/98 a 05/04) 
Em reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 30 de abril de 1998, foi eleito Diretor de Projetos. 
Foi responsável pela execução da política e a consecução dos objetivos estratégicos e comerciais da Sociedade, cabendo-lhe gerenciar toda a cadeia de 
valor dos projetos sob sua responsabilidade na área de Transportes, coordenou as seguintes obras: 
- Prosseguimento das obras de ampliação, do Aeroporto Internacional de Brasília, para a INFRAERO, de abril de 1998 a outubro de 2001. 
— Obras e serviços para ampliação e reforma das salas de embarque dos "fingers", sala de embarque remoto e salas de desembarque dos Terminais de 

Passageiros 1 e 2 (TPS1 e TS2) do Aeroporto Internacional de São Paulo, para a INFRAERO, de abril de 1999 a outubro de 2001. 
Construção do Aeroporto de Palmas (TO), compreendendo Terminal de Passageiros. casa de força, implantação do sistema d'Agua e saneamento, 
pistas de pouso e decolagem e pátio de estacionamento de aeronaves, para a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura do Governo do Estado de 
Tocantins, de setembro de 1999 a setembro de 2002. 
Execução de obras e serviços de engenharia para construção do Conector entre os Fingers dos Terminais de Passageiros — TPS-1 e TPS-2 do 
Aeroporto Internacional de São Paulo, para a INFRAERO; de novembro de 2001 a janeiro de 2003. 

- Obras de duplicação da Rodovia BR-101/SC trecho Divisa SC/PR — Divisa SC/RS, Palhoça — Biguaçú, lote 08 — subtrecho Guruva — Palhoça, com 
23,4 Km de extensão, incluindo 12 viadutos, para o DNER — Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de abril de 1997 a março de 2000. 

- Obras de duplicação da BR-10I/SC, trecho Balneário Camboriú — Tijucas, Lote 6 com 28,8 Km de extensão, incluindo a execução de obras-de-
especiais, para o DNER — Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de outubro de 1997 a julho de 2002. 
Obras de Recuperação das Rodovias BR-277 e BR-376, com 460 Km de extensão total, para a Rodonorte — Concessionária do Lote 5 das Rodo 
Paraná, de maio de 1998 a setembro de 2000. 
Projetos execução das obras civis referentes ao prolongamento e melhoramento da Rodovia dos Bandeirantes, entre o Km 95 e o Km 158, para a 
AUTOBAN — Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A., de setembro de 1999 a julho de 2001. 
Execução de Serviços de recuperação da Rodovia SP-294, trecho Lote 16 Matilá — Borá, com 45.370 m de extensão, para o DER/SP — Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. de janeiro a maio dc 2004. 
Obras de construção do contorno ferroviário, em Campo Grande (MS), compreendendo a execução de 33 km de via de tráfego e 07 km de pátio, 03 
passagens rodoviárias. 03 pontes ferroviárias, 01 estação, 01 oficina de locomotivas e 01 posto de abastecimento, para a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, de setembro de 2003 a maio de 2004. 
Obras para implantação do Complexo Viário Jurubatuba, compreendendo a Av. Miguel Yunes, Av. Nossa Senhora do Sabará, ponte sobre o córrego 
Jurubatuba e Pontilhão Miguel Yunes, para a Prefeitura do Município de São Paulo, de janeiro a maio de 2004. 

De maio de 2004 a maio de 2005 
AUTÔNOMO 

Prestou assessoria técnica e executiva às diversas obras da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 

Desde junho de 2005 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. 
- 	Engenheiro Consultor 

Presta assessoria técnica e executiva às diversas obras da empresa, em an4ãmcnto, at ndo no Escritório Central — Vila Olímpia, em São Paulo (SP). 
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ANEXO III 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

1 	
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Construção dos terminais de passageiros TPS-1 e TPS-2, do edifício de interligação 
dos terminais e demais edificações necessárias à operação do aeroporto. Área 
construída: 139.943 m2. 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Guarulhos-SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N° REGISTRO CREA : 
João Ricardo Auler / 0600455379 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO: 

( X ) EMPREGADO ( ) SÓCIO 	( X ) DIRETOR 	( X ) RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA : 
B.5031/97 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE: 

- Área construída de edificações 
- Sistema viário e/ou estacionamento / garagem 
- Execução de estacas com 0>=25 cm (Pré-moldadas, Franki ou Escavadas) 
- Execução de escavação mecânica e carga de material de 1a categoria 
- Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado 
- Impermeabilizações 
- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito 
- Cimbramento metálico 
- Isolamento termo-acústico 

 

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. / 61.522.512/0001-02 
FIRMA LICITANTE / CNPJ 	

eç>r 
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CREA-SP 	 858 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
(Válida somente com autenticação do CREA) 

REFERENTE A(S) ART(S) N2(S) 0600455379/97-008. 

ia n2  03/94 

o de 1.997. 

Conferido: 

IMPORTANTE: O Acervo 
riêncla adquirida ao longo 
cOmpatível com suas atribuiçõe 
qualquer limitação temporal à 

1097AC18238124<i„: 
ZJ 

date 

-trxs 

4, v ,  

¡CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo.com  os artigos 42, 
e 62  da Resolução n2  317 do CONFEA; que consta 
nossos arquivos, "o registro de Acervo Técnico 
profissional abaixo mencionado: 

Nome: .31-C)RC:n 122 CA.R.EICi 21/2X3 lo 	IA r cz) 

52  
em 
do 

I
Tittilo/atribuições: Engenhario Civil com atribuições do artigos 28, 
exceto alínea "g" e 29, exceto alínea . 0a", do Decreto Federal 

NP 	CREA -SP: 0600455379. 

23569/33. 

OBJETO .DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO 	. . Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil. 

Natureza: Obras de Construção dos Terminais deii:asétqe,i 
é do Edifício de Insterligação dos Terminais - e cutrad\ 
necessárias à Operação do Aeroporto Internacional '',:de 
(Cumbica) 	 - 

• f_,.,, 	j...,- , :" 

Quantificação: Especificada0 conforme Atestado anexo. 

Local: Guarulhos - SP.  

Valor: Cr$ 3.325.870.000,00 (setembro/81). 

Período: (21.09.81 à 28.08.96). 

n2s 1 e 2 
ificações 
"o Paulo 

Contratante: Empresa Bratileira-de- Infra-Estrutura Aeroportuária 
INFRAER0.-

Contratada 

CERTIFICAMOS 

"Construções e Comércio Camargo Correa S/A", registrada 
no CREA/SP sob o n2  000.871-1. 

finalmente que, faz parte integrante da presente , Certidão, o Atestado emitido pela Contratante a queo...:0-
cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do 
que nele consta, e cuja cópia encontra-se arquivada no 
processo A-404/93-VIII,Vo1ume, deste CREA-SP. 
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rERTIDA0 ut ACCnità 
13_!.6-123-1  
:FERIDA CERT 

da Savaes 3g ate de Seção 
Ft G A 

OF0‘ 

315dg Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
,Nt 	 (VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA) 
MUDO 	

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO 

ATES TAD° 

859 

Atesto para os devidos fins que a Empresa CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A., estabelecida à Rua Funchal no. 
160, São Paulo 	SP, inscrita no CGC/MF sob n2  
61.522.512/0001-02, realizou a contento e dentro da programação 
prevista, para a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, com sede em Brasília - DF, inscrita 
no CGC/MF sob o n2  00.352.294/0001-10, na qualidade de 
cessionária da COMISSÃO COORDENADORA DO PROJETO SISTEMA 
AEROPORTUÁRIO DA ÁREA TERMINAL DE SÃO PAULO - COPASP, conforme 

.Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, 
datado de 12 de setembro de 1985, relativo aoContrato ne 11‘. 
81/COPASP; de 21 de setembro de 1981, as Obras de Construção 
dos Terminais de Passageiros nes. 1 e 2 e do Edifício de 
Interligação dos Terminais e Outras Edificações necessárias à 
Operação do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), no 
período compreendido entre 21 de setembro de 1981 e 28 de 
agosto de 1996. 

VALOR DO CONTRATO CONFORME ADITIVO Ng 19. DE 15/09/95:  

• I 

_ 

VALOR BASE REGIME 
-.__--- 

RELATIVO AO PERÍODO 
Cr$ 6.083.638.388,37 Mai/81 Preços unitários 21/09/81 a 28/02/86 
Cr$ 96.932.195.308,95 Mai/81 Administração 21/09/81 a 28/02/86 
Cz$ 604.995.559,17 Fev/86 Preços unitários 01/03/86 a 30/06/94 
Cz$ 1.461.441.299,47 Fev/86 Administração 01/03/86 a 31/12/88 
NCz$ 36.703.087,32 Jan/89 Administração 01/01/89 a 15/03/90 
Cr$ 204.252.999.460,67 Mar/90 Administração 16/03/90 a 31/07/93 
CR$ 2.891.378.337,44 Ago/93 Administração 01/08/93 a 30/06/94 
R$ 8.494.602,12 Jun/94 Preços unitários 01/07/94 a 30/06/95 
R$ 5.535.269,84 Jun/94 Administração 01/07/94 a 30/06/95 
R$ 17.239. o  Qw7.4.t 	• Jun/94 Preços unitários 01/07/95 a 28/08/96 
R$ 	2.09 	,4% 	, 	' 	,P Jun/94 Administração 01/07/95 a 28/08/96 
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PERÍODO ATÉ 1,5 m 

AGO/84 99 
SET/84 58 
JAN/85 A JUN/85 2 
JUL/85 A DEZ/85 2 
JAN/86 A JUN/86 (-) 	4 
JUL/87 A DEZ/87 54 
OUT/88 1 
JAN/90 A JUN/90 697 
JUL/90 A DEZ/90 159 
JAN/91 A JUN/91 17 
JAN/94 A JUN/94 22 
JUL/94 A DEZ/94 103, 
JAN/95 A JUN/95 6 
JUL/95 A DEZ/9 79 
JAN/96 A JUN/96 10 

TOTAL 1.305 

2. '- ESCAVAÇÃO MANUAL SEM ESGOTAMENTO, PROFUNDIDADE (m3) 

DE 1,5 A 3 

96 

20 
1 

16 

16"  

165 

16 

1 111FRAERO 

860 
CONSÓRCIO CONTRATADO,  

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.: 70% de participação 
CONSTRAN S.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO : 	30% de participação 

íSERVIÇOS EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE POR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CAMARGO CORRÊA S.A. EM FUNÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONSóRCIÓ 
CONTRATADO:  

1. 1. 	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO 

PERÍODO 	QUANTIDADE (m2) 

DEZ/81 	10.200 
JUL/82 A DEZ/82 	3.750 
JUL/90 A DEZ/90 	1.574 
FEV/95 	 121 

TOTAL 	 15.645 

• ESCAVAÇÃO MANUAL COM EGOTAMENTO, PROFUNDIDADE (m3) 

TÉ 145 m DE 1,5 A 3,0 m • -:,>400x; \?2  tçt!,0 

F 	CERII • O DE ACTV°  
uE,RI IDAO. 

e 

PÇO 

e.  
Form. 

Ih 

1097AQ823806  

—A 

tudo 
de 

v oes 0a8u 
Cita 

7550 IN ~9237 
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-.. 	! i'-.. !; 	tx a P;t051319Eg.,ffl,04 óP 1:':A 2'°60  • 1 vkuv,.%, 
- 

ESIE 

10 . 

GRANTE DA 
Se3 

12, 

Forra 02.01.0 

11097AQ 

a _ora h,5 
Cho, do Sech.:0 

. - 

3807 

INFRAERO 

FEV/82 A JUN/82 86 
JUL/82 A DEZ/82 150 
JAN/83 A JUN/83 590 

JUL/83 A DEZ/83 94 
JAN/84 A JUN/84 565 
JUL/84 A DEZ/84 804 
JAN/85 A JUN/85 319 
JUL/85 A DEZ/85 11 
JUL/86 A DEZ/86 84 
JAN/87 A JUN/87 13 

TOTAL 2.716 

Máxima produção mensal: 269 
(JUN/84) 

4. ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 5,0 m DE PROFUNDIDADE (m3) 

861 
439 

MN. 

68 
1 

31 
- 
- 
- 

539 

PERÍODO 

	

SEM 	COM 

	

ESGOTAMENTO 	ESGOTAMENTO 

DEZ/81 
JAN/82 A JUN/82 
JUL/82 A DEZ/82., 
JAN/83 A JUN/83 
JUL/83 A DEZ/83 
JAN/84 A JUN/84 
AGO/84 A SET/84 
JUL/84 A DEZ/84 
JAN/85 A JUN/85 
JUL/85 A DEZ/85 
JAN/87 A JUN/87 
NOV/88 
OUT/87 
OUT/88 A DEZ/88 
ABR/89 
JAN/90 A JUN/90 
JUL/90 A DEZ/90 
JAN/91 A JUN/91 
JUL/93 A DEZ/93 
JAN/94 A JUN/94 
JUL/94 A DEZ/94 
JAN/95 A JUN/95 
JUL/95 A DEZ/95 
jAN/96 A JUN/96 

----TOTÂL, 

7590 IN 0009257 

3.206 

23.693 
63.750 
18.192 
8.138 

18.893 
36.798 

21.277 
4.943 
161 
440 
751 

21 
827 
22 

706 
666 
125 
310 
787 
558 
410 
277 

2.376 

10.291 197.036 

29.195 
(JAN/82) 

••• 

11~ 

•••• 

111. 

••• 

ÔP'S  

RTIDÃO DE ACERVO 
	 /(9  

ENDA CERTIDÃO. 
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10 AQ823813 

40 

INFRAERO 
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5. 	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR PORTÁTIL 

PERÍODO 	QUANTIDADE (m3) 

MAI/82 A JUN/82 6.358 
JUL/82 A DEZ/82 12.883 
JAN/83 A JUN/83 15.784 
JUL/83 A DEZ/83 13.614 
JAN/84 A JUN/84 25.967 
JUL/84 A DEZ/84 23.841 
JAN/85 A JUN/85 5.572 
JUL/85 A DEZ/85 125 
JAN/87 A JUN/87 390 
JUL/87 A DEZ/87 70 
NOV/88 A DEZ/88 1.001 
JAN/89 A JUN/89 60 
JAN/90 A JUN/90 1.225 
JUL/90 A DEZ/90 149 
JUL/93 A DEZ/93 134 
JAN/94 A JUN/94 574 
JUL/94 A DEZ/94 287 
JAN/95 A JUN/95 67 
JUL/95 A DEZ/95 O 
JAN/96 A JUN/96 843 

TOTAL 108.944 

Máxima produção mensal: 9.317 
(JUN/84) 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 

PERÍODO 

DEZ/81 
JAN/82 A JUN/82 
•JUL/82 A DEZ/82 
JAN/83 A JUN/83 
JUL/83 A DEZ/83 

QUANTIDADE (m3 x km) 

42.042 
139.798 
76.409 
3.282 

70.675 
JAN/84 A JUN/84 75.632 
JUL/84 A DEZ/84 42.976 
JAN/85 A JUN/85 3.062 
OUT/88 A NOV/88 5.542 
ABR/90 820 
JUL/90 A DEZ/90 2.813 
JUL/95 A DEZ/95 549 

cõr O 

• • 

- 
ficiiità4C44 	MJAG, 
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Ferro. OZ. 
7550 IN 0009237' SNO3 

Máxima produção mensal: 	oza 
(JUL/25) 

10. ESCAVAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DE TUB 
2ee. CATEGORIAS-DIÂMETRO DO FUSTE = 1,20 m (m3) 

MATERIAL DE 

0 	o , 

INFRAE110 • 

863 

JAN/96 A JUN/96 	8.654 

TOTAL 	472.254 

Máxima produção mensal: 	54.217 
(JAN/82) 

7. ESTACA ESCAVADA DIÂMETRO 55 cm, INCLUSAS ESCAVAÇÃO, 
ARMAÇÃO E CONCRETAGEM 

PERÍODO 	QUANTIDADE (m) 

AGO/84 	 1.285 
SET/84 	 141 

TOTAL 	 1.426 

ESTAQUEAMENTO "IN LOCO" "FRANKI" - FUSTE CRAVADO 
CONCRETADO(m) 

DIÂMETRO . 
CARGA AXIAL MÁXIMA 

JAN/82 A DEZ/82 
JAN/83 A JUN/83 
JUL/83 A DEZ/83 
NOV/93 A DEZ/93 

TOTAL 

	

400 mm 	'520 mm' 

	

70 tf 	130 tf 

	

4.019 	12.004 

	

416 	201 

	

269 	946 
41~ 

	

4.704 	13.151" 

Máxima produção mensal: 2.442 
(FEV/82) 

9. 	ESTACA TIPO "STRAUSS" D=30 cm, PROFUNDIDADE 3 m: • PERÍODO 

JUL/95 A DEZ/95 
JAN/96 A JUN/96 

TOTAL 

• QUAKTIDADE (m) 

ESTE DOCUNIgROÉ PARTE INTEGRANTE DA .CER3DA0 DE ACEPO 
TÉCNICO EXII26'; PR:3 CA-.:SP 

al;NAENTE 	 4COMPÁ1-1ADA DA R ERIDA CERTINAG. 
3 #439• LIZ / 
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